

Determinazione n. 52 del 30/10/2014

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEL NUOVO PORTALE OPERATIVO DI ATO-R. AFFIDAMENTO A CSI PIEMONTE. CIG:Z04110AB97. (U.I. euro 19.764,00)

IL SEGRETARIO

PREMESSO CHE:

- ATO-R ad oggi dispone di un sito internet realizzato dalla Società COMET s.n.c. nel secondo trimestre dell'anno 2009;
- In data 31/12/2013 e' scaduto l'affidamento del servizio di gestione del portale operativo di ATO-R alla ditta COMET s.n.c.

CONSIDERATO CHE:

- Comune di Torino e CSI Piemonte in data 30/03/2011 hanno sottoscritto un Protocollo di Intesa per la ricerca di sinergie applicative al fine di ottimizzare la spesa ICT nei processi comuni di scambio telematico, dematerializzazione e semplificazione, il quale prevede la possibilità di estensione dei servizi forniti da CSI Piemonte anche ai soggetti giuridici partecipati a vario titolo dal Comune di Torino.
- Con nota prot. n. 4717 del 22/06/2012 ATO-R ha richiesto di poter aderire ai servizi informatici e informativi del CSI Piemonte a seguito della valutazione del Protocollo d'Intesa citato, al fine di perseguire il miglioramento e la semplificazione dei processi pubblici, anche in considerazione delle economicità derivanti dalle sinergie di sistema in tale contesto.
- Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. 2012 42582/027 del 27/06/2012 il Comune di Torino ha esteso il Protocollo di intesa sopracitato ad ATO-R, con conseguente possibilità per ATO di fruire dei servizi di CSI Piemonte.
- Pertanto, con Determinazione n. 32 del 29/06/2012 ATO-R ha aderito ai servizi informatici e informativi offerti da CSI Piemonte che comprendono anche il servizio di Web Hosting.
- In data 22/01/2014 ATO-R ha aderito al servizio informatico offerto da CSI Piemonte per l'assistenza e manutenzione del proprio sito internet tuttora in corso.

DATO ATTO CHE:

- Il CDA di ATO-R con deliberazione n. 26 del 29-10-2014 ha espresso la necessità realizzare un nuovo sito internet all'indirizzo www.atorifiutitorinese.it, per poter rispondere alle esigenze della rete, alla sua evoluzione e di conseguenza per poter utilizzare al meglio le tecnologie ad oggi più diffuse, implementando le sue caratteristiche tecniche, in particolare su ottimizzazione e usabilità, e funzionali, su posizionamento content management e informative con particolare attenzione sulla pubblicazione di testi e organizzazione dei contenuti a seguito dell'introduzione dei criteri previsti dalla normativa di accessibilità, anticorruzione e trasparenza.
- Contestualmente ha dato mandato al Segretario di procedere, entro il tetto massimo di spesa pari ad euro 20.000,00, al necessario affidamento di prestazione di servizio al CSI Piemonte, in virtù del Protocollo di Intesa sopracitato sottoscritto in data 30/03/2011 dal Comune di Torino e CSI stesso.
- Nel frattempo, con nota prot. n. 7640 del 17/09/2014, in seguito a richiesta di ATO-R, il CSI Piemonte ha formulato la propria proposta relativa alla realizzazione del nuovo sito internet www.atorifiutitorinese.it. Di seguito è sintetizzato il servizio proposto, la data di consegna e il corrispettivo economico:

Attività	Breve Descrizione	Data di consegna	Data termine test cliente	Prezzo Euro
Realizzazione nuovo sito Internet www.atorifiutitorinese.it	Il nuovo sito sarà realizzato utilizzando il CMS Joomla! 3.2 e sarà completamente riprogettato sulla base dei requisiti forniti dal cliente.	15 giorni dalla data di accettazione della presente proposta	15 giorni dalla consegna	€ 16.200,00
TOTALE (IVA esclusa)				16.200,00

TOTALE + IVA 22%	19.764,00
-------------------------	------------------

L'offerta è allegata al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

VALUTATO anche CHE l'adesione ai servizi del CSI Piemonte contribuirebbe ad accrescere la sinergia del sistema informativo di ATO-R e quello della Città di Torino, con la quale gli uffici dell'Ente operano in collaborazione in modo costante e continuativo.

PRESO ATTO che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito "Acquistinretepa.it", il servizio richiesto non è disponibile.

RITENUTO CHE il servizio proposto appare adeguato alle esigenze dell'ente ed il corrispettivo economico rientra nel tetto di spesa dettato dal CDA e che la spesa complessiva, a favore di CSI Piemonte, sede legale in Corso Unione Sovietica, 216 10134 – Torino, P.I. 01995120019, di euro 19.764,00 IVA inclusa possa trovare applicazione sul Bilancio 2014 al Titolo II "Spese in conto capitale", cap. 220/0 "Investimenti".

RICHIAMATI:

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come interpretato e modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, contenente disposizioni per garantire la tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari collegati agli affidamenti di appalti di lavori, servizi e forniture.
- l'art. 4, comma 14 bis, del D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011 e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 12/2012, che consentono l'autocertificabilità del DURC per gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000,00;
- l'art.332, comma 5, del regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 che prevede nei casi di affidamento in economia che "Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario".

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Visto l'art. 26 dello Statuto, ai sensi del quale il Segretario è il responsabile dell'amministrazione generale dell'ente;

Vista la Determinazione n. 18 del 26/04/2013 di delega alla Posizione Organizzativa della firma degli atti per il caso d'assenza o impedimento del Segretario.

In esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 28/01/2014, di approvazione del PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – per l'anno 2014.

DETERMINA

- 1) Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la realizzazione del nuovo sito internet www.atorifiutitorinese.it al Consorzio per il Sistema Informativo (CSI-Piemonte), con sede legale in Corso Unione Sovietica, 216 10134 – Torino, P.I. 01995120019 alle seguenti condizioni , di cui al preventivo del 17/09/2014 prot. n. 7640.

Attività	Breve Descrizione	Data di consegna	Data termine test cliente	Prezzo Euro
Realizzazione nuovo sito Internet www.atorifiutitorinese.it	Il nuovo sito sarà realizzato utilizzando il CMS Joomla! 3.2 e sarà completamente riprogettato sulla base dei requisiti forniti dal cliente.	15 giorni dalla data di accettazione della presente proposta	15 giorni dalla consegna	€ 16.200,00
TOTALE (IVA esclusa)				16.200,00
TOTALE + IVA 22%				19.764,00

L'offerta è allegata al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.

- 2) Di impegnare, per le prestazioni di cui al precedente punto1), a favore di CSI Piemonte, sede legale in Corso Unione Sovietica, 216 10134 – Torino, P.I. 01995120019, la spesa complessiva di euro 19.764,00 IVA inclusa sul Bilancio 2014 al Titolo II “Spese in conto capitale”, cap. 220/0 “Investimenti”.
- 3) Di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, salvo formale contestazione in ordine all’adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall’art. 1284 Cod. Civ.;
- 4) Di dare atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è il seguente: Z04110AB97 e che la richiesta di tale codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000 euro;
- 5) Di dare atto che l’affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e del D.L. 187/2010 per l’applicabilità della quale l’affidatario medesimo sottoscriverà apposita dichiarazione di intenti che verrà depositata agli atti; le parti danno altresì atto che il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state eseguite con le modalità di cui alla sopra citata normativa ovvero senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane.
- 6) Di allegare l’offerta, il cui schema è allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;

Per il Segretario
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Federica Canuto



Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000)

Torino, 30/10/2014

Per il Segretario
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Federica Canuto



	<p>ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI</p>	<p>Pag. 1 di 9</p>
---	---	--------------------

**ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE
PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI**

ATO-R: NUOVO SITO INTERNET



SOMMARIO

GENERALITA'	3
DENOMINAZIONE	3
DATA DELLA PROPOSTA	3
ENTE COMMITTENTE	3
ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R).....	3
RIFERIMENTI ATOR	3
RIFERIMENTI CSI-PIEMONTE.....	3
PREMESSA	4
VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI	4
AFFIDAMENTO	4
INQUADRAMENTO	5
DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA	5
Funzionalità.....	5
<i>Realizzazione nuovo sito ATO-R</i>	5
Oggetti gestiti	6
Soluzione Informatica	6
<i>Architettura applicativa</i>	6
<i>Linguaggi di riferimento</i>	6
<i>DB di riferimento</i>	6
<i>Numero utenti</i>	6
<i>Impatto sull'infrastruttura trasmissiva</i>	6
<i>Dominio Internet di erogazione del servizio</i>	6
ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO	7
VINCOLI, CRITICITA' ED OPPORTUNITA'	7
Elenco criticità	7
MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO	7
PIANO DI PROGETTO E RISORSE	8
Piano di progetto	8
Attività e documenti.....	8
Eventuali altri piani	8
CORRISPETTIVI ECONOMICI	9
CONDIZIONI DI FORNITURA	9



**ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE
PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI**

Pag. 3 di 9

**OFFERTA DI SVILUPPO
ATO-R: NUOVO SITO INTERNET**

GENERALITA'

DENOMINAZIONE

ATO-R: NUOVO SITO INTERNET

DATA DELLA PROPOSTA

Settembre 2014

ENTE COMMITTENTE

ASSOCIAZIONE D'AMBITO TORINESE PER IL GOVERNO DEI RIFIUTI (ATO-R)

RIFERIMENTI ATOR

Monia Americo

RIFERIMENTI CSI-PIEMONTE

Riferimento commerciale: Paolo Raviolo

Riferimento Cdc: Andrea Muraca



PREMESSA

Il CSI (Consorzio per il Sistema Informativo) è un Consorzio con personalità giuridica di diritto pubblico e costituisce l'Ente strumentale degli Enti pubblici consorziati per quanto oggetto dell'attività consortile. È stato istituito con L.R. Piemonte del 4 settembre 1975, n. 48, con la finalità generale di "mettere a disposizione degli Enti e delle organizzazioni consorziati, attraverso la creazione di un organico sistema informativo regionale, i mezzi per il trattamento automatico dei dati oggi indispensabili a ciascuno di essi per conseguire i rispettivi fini istituzionali nei campi della programmazione, della ricerca, della didattica e della gestione operativa" (art. 3 L.R. n. 48/75). La Città di Torino è Ente consorziato sostenitore di CSI su cui esercita le forme di controllo proprie del rapporto consortile, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consorzio medesimo.

Compito del CSI-Piemonte è la progettazione, la realizzazione e la gestione di prodotti ICT operando in ambito regionale ed in questo contesto promuovendo la connessione tecnica ed operativa degli Enti ed organizzazioni consorziati al fine di:

- garantire lo scambio diretto delle informazioni e delle conoscenze, l'utilizzazione in comune delle risorse, la standardizzazione delle procedure;
- facilitare l'accesso alle tecniche informatiche da parte degli Enti di minore dimensione e la loro estensione a nuovi settori operativi di interesse economico e sociale.

La Città di Torino per favorire una maggiore sinergia con le Società di gestione dei servizi pubblici locali, le Società Patrimoniali e le Società Partecipate della Città stessa ha sottoscritto il 30 marzo 2011 un Protocollo di Intesa con il CSI Piemonte in cui la Città chiede al CSI Piemonte, quale suo soggetto attuatore ICT, di supportarla nella attività di razionalizzazione della spesa ICT condividendo le esperienze di sviluppo di sistemi informativi, mettendo a disposizione software e piattaforme già esistenti, coordinando gli investimenti per cercare ove possibile di eliminare duplicazioni ed inefficienze.

L'adesione a tale protocollo è stato chiesto da ATO-R alla Città di Torino il 22 giugno 2012 con riscontro di accettazione il 27 giugno 2012 (determina dirigenziale n. 224).

VALORIZZAZIONE DEI SERVIZI

I volumi indicati e la conseguente valorizzazione economica della presente offerta rappresentano una stima delle attività previste e concordate con l'Ente. Gli eventuali importi indicati a consumo potrebbero tuttavia non essere sufficienti a garantire la copertura del servizio per tutto il periodo temporale di riferimento della proposta.

Per i servizi oggetto della presente proposta, si applica il regime IVA.

AFFIDAMENTO

L'avvio delle attività avverrà a seguito di ricezione da parte del CSI-Piemonte di Atti di affidamento.



INQUADRAMENTO

Il presente documento costituisce offerta economica in relazione ad attività di sviluppo per la realizzazione del nuovo sito web di ATO-R.

Il sito di ATO-R (raggiungibile all'indirizzo www.atorifiutitorinese.it/) è stato realizzato sei anni fa con il C.M.S. open source **Joomla 1.0** ormai non più supportato e con potenziali banchi di sicurezza. Il sito, inoltre, non è accessibile (ovvero non rispetta i requisiti della **Legge Stanca** in relazione alle disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) ed inoltre non risponde più alle esigenze di comunicazione dell'Ente.

Per i suddetti motivi ATO-R richiede al CSI-Piemonte il rifacimento del sito.

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA

Funzionalità

Realizzazione nuovo sito ATO-R

Il nuovo sito fornito sarà realizzato utilizzando il CMS Joomla! 3.3.x e sarà completamente riprogettato sulla base dei requisiti forniti dal cliente.

La progettazione avrà lo scopo di determinare i contenuti della home page e la loro posizione, i menù e lo schema di navigazione del sito. L'obiettivo della progettazione del sito è quello di costruire una struttura dei contenuti che faccia emergere le informazioni più importanti e che renda raggiungibili all'utente tramite il più basso numero di "click" possibile, tenendo conto anche della normativa in vigore per i siti delle Pubbliche Amministrazioni, come il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

La progettazione e la successiva realizzazione del sito dovranno garantire l'aderenza alla Legge Stanca sull'accessibilità dei siti delle Pubbliche Amministrazioni (Legge n.4 del 9 gennaio 2004: "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici").

Il rifacimento del sito prevede anche la realizzazione di una nuova veste grafica.

Il CSI-Piemonte fornirà **una bozza grafica** relativa all'home page ed alle pagine interne, sulla quale sarà possibile richiedere variazioni in una sola sessione nella quale sarà presentata al cliente.

La grafica realizzata sarà rispondente ai requisiti di legge dell'accessibilità, così come ai principi dell'usabilità (Euristiche di Nielsen).

Una volta approvata la grafica si procederà con la personalizzazione software del CMS Joomla! in modo da renderlo conforme alle richieste del cliente.

Per contenere i costi del progetto, in accordo con il cliente, saranno limitate al minimo necessario i casi in cui la personalizzazione del CMS implica l'utilizzo di tecniche di override sui singoli componenti, che richiedono sviluppi software ad hoc.



Il sito realizzato sarà **responsive**, ovvero fornito di un layout automaticamente adattabile ai principali dispositivi mobile.

Come **motore di ricerca** sarà utilizzato quello messo a disposizione di Joomla! 3.3.x.

Per le **statistiche di accesso** sarà utilizzato Google Analytics, il servizio gratuito predisposto da Google che consente di analizzare il traffico relativo ad un sito internet e di realizzare dettagliate statistiche sui visitatori.

Il nuovo sito sarà realizzato in ambiente di sviluppo. Il passaggio in produzione presuppone la sostituzione del sito attualmente in linea, quindi dovrà essere concordato con il cliente una giornata nella quale oscurare il vecchio sito per sostituirlo con quello nuovo.

Oggetti gestiti

Contenuti (testi ed immagini) memorizzati nel database dell'istanza del CMS Joomla! utilizzato per realizzare il servizio.

Soluzione Informatica

Architettura applicativa

Sarà utilizzata l'infrastruttura C.M.S. Joomla! 3.3.x con i moduli necessari per la gestione del sito.

Linguaggi di riferimento

I linguaggi utilizzati sono i seguenti:

XHTML e CSS2 per le componenti statiche e PHP su MYSQL per le componenti dinamiche.

DB di riferimento

Il DB di riferimento è MySQL, ovvero quello utilizzato dallo strumento di C.M.S. Joomla!.

Numero utenti

Trattandosi di un servizio internet non è possibile fare una stima precisa del numero di utenti.

Impatto sull'infrastruttura trasmissiva

Con le informazioni ad oggi in nostro possesso non è possibile prevedere l'impatto sull'infrastruttura trasmissiva.

Dominio Internet di erogazione del servizio

Il dominio Internet di erogazione del servizio è quello di Regione Piemonte, ovvero www.atorifutitorinese.it.



ATTIVITA' DI ADDESTRAMENTO

Sarà prevista un'attività di addestramento all'utilizzo del back office del CMS Joomla (2 mezza giornate lavorative), al fine di rendere i referenti regionali del progetto in grado di gestire la gestione degli utenti e dei contenuti del servizio. Sarà inoltre fornito un manuale per successivi approfondimenti.

VINCOLI, CRITICITA' ED OPPORTUNITA'

1. Sarà a carico di ATO-R l'elaborazione e l'inserimento dei contenuti da inserire nel CMS.
2. Si precisa che per poter visualizzare correttamente il servizio (sia front end, sia back end), è necessario utilizzare un browser web di nuova generazione (es: Internet Explorer 7 o successive, Firefox 3.6.x o successive, Chrome). Non sarà supportato Internet Explorer 6.

Elenco criticità

Vista la limitata disponibilità economica disponibile per il progetto, sarà necessario definire in fase di start-up l'esatto perimetro delle funzionalità fattibili nei tempi e nei costi previsti, al fine di evitare ricicli durante lo sviluppo.

Sarà inoltre necessario che ATO-R esprima un responsabile di progetto unico in grado di partecipare a riunioni di avanzamento periodico e soprattutto di decidere in autonomia.

MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

N.A.



PIANO DI PROGETTO E RISORSE

Piano di progetto

Attività	Mese 1	Mese 2	Mese 3
Realizzazione nuovo sito ATO-R			

Attività e documenti

Fare riferimento ai singoli servizi di sviluppo e alle rispettive date di consegna.

Attività	Breve descrizione	Data di consegna	Data termine test cliente
Realizzazione nuovo sito ATO-R	Il nuovo sito fornito sarà realizzato utilizzando il CMS Joomla! 3.2 e sarà completamente riprogettato sulla base dei requisiti forniti dal cliente.	15 giorni dalla data di accettazione della presente Proposta	15 giorni dalla consegna

Eventuali altri piani

N.A.



CORRISPETTIVI ECONOMICI

Si riporta nel seguito, il prospetto relativo ai corrispettivi economici:

Attività	Prezzo Euro (IVA esclusa)
Realizzazione nuovo sito ATO-R	16.200,00
TOTALE (IVA ESCLUSA)	16.200,00
TOTALE + IVA 22%	19.764,00

CONDIZIONI DI FORNITURA

Validità: La validità della presente proposta è stabilita in 30gg dall'invio della presente.

Dopo tale data il CSI-Piemonte si riserva la possibilità di accettare l'affidamento oppure riproporre il preventivo aggiornato, secondo le necessità, nei contenuti, nelle modalità di realizzazione del servizio, e negli importi economici.

Affidamento: L'avvio delle attività avverrà a seguito di ricezione da parte del CSI-Piemonte di lettera di affidamento.

Durata del servizio: Come riportato nel piano nel "Periodo di erogazione del servizio".

Fatturazione:

è prevista con la seguente scadenza: un'unica soluzione al 31/12/2014.

Pagamento: 30 gg. data fattura fine mese.

IVA: Esclusa dagli importi indicati a carico dell'Ente.

Le condizioni di pagamento sono fissate in 30 giorni dalla data della fattura fine mese.

E' necessario infine che codesto Ente, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi, comunichi al CSI-Piemonte il CIG (Codice identificativo Gara).

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per cause imputabili a codesto Ente entro il termine sopra citato, saranno dovuti interessi moratori ai sensi dall'art. 1224 del Codice Civile fatta salva la possibilità per il CSI, di cui all'art. 8 del Regolamento Generale, di rifiutare i servizi richiesti dall'Ente in caso di accertata e grave inadempienza dello stesso nel pagamento dei corrispettivi dei servizi oggetto della presente proposta tecnico economica.